
Tjänsteutlåtande 

O Öste 

Samhällsbyggnadförvaltningen Till Kommunfullmäktige 
Datum 2014-06-02 
Dnr KS 2014/0158 

Genomförandeavtal Trafikplats Rosenkälla 

Sammanfattning 
Ett genomförandeavtal har tagits fram som avser genomförande av byggnation av 
kapacitetsförstärkning av trafikplats Rosenkälla samt en ny trafikplats på väg 276 öster om trafikplats 
Rosenkälla. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Godkänna genomförandeavtalet med Trafikverket avseende Trafikplats Rosenkälla, trafikplats 
Rosenkälla öst. 

Bakgrund 
En avsiktsförklaring har träffats i mars 2014 mellan Trafikverket och Österåkers kommun avseende 
genomförande och finansiering av förslag till åtgärder i enlighet med den omfattning som redovisats 
i granskningshandlingen av vägplanen för trafikplats Rosenkälla. 

Förvaltningens slutsatser 
I enlighet med exploateringsavtalet för detaljplan Rosenkälla Öst är alla kostnader i detta avtal där 
kommunen anges överlämnade till exploatören Orrtornet AB. Trafikverket har inte varit villiga att 
teckna avtal direkt med exploatören därav denna konstruktion. 

Bilagor 
1. Genomförandeavtal Trafikplats Rosenkälla 

<r: 
Anna Anderman Olof Friman 

Kommundirektör Väg- och trafikchef 
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Dnr Trafikverket: TRV 2013/26120 
Dnr Österåkers Kommun: KS 2014/0158 

Genomförandeavtal 
Trafikplats Rosenkälla 

Väg E18, trafikplats Rosenkälla och ny trafikplats väg 276/975 

Parter 

Trafikverket 
Region Stockholm 
172 90 Sundbyberg 
Organisationsnummer 202100-6297 

Österåker kommun, 
184 86 Åkersberga 
Organisationsnummer 212000-2890 

Mellan parterna har följande avtal träffats. 

Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta genomförandeavtal: 
Trafikverket och Österåkers kommun, nedan kallat Parter. 
Österåker kommun, nedan kallad Kommunen. 
Väg E18 trafikplats Rosenkälla och ny trafikplats väg 276/975 (Trafikplats handel), benämns nedan 
som Projektet. 
Klöverblad, halv trumpet, ruter - detta är exempel på vägutformningar som kan hittas i "Krav för 
vägars och gators utformning" (VGU), Trafikverket 2012:179. 
Orrtornet-exploatör för handelsområde, nedan kallad Exploatören. 
Vägplanen "Väg E18, trafikplats Rosenkälla och ny trafikplats väg 276/975" i Österåkers kommun, 
Stockholms län nedan kallad Vägplanen. 

§1 Syfte, bakgrund och omfattning 

Detta avtal tecknas för att mellan Parterna reglera finansiering, ansvar och genomförande före, 
under och efter byggnadstiden. 

Trafikplats Rosenkälla är en viktig knutpunkt mellan E18, väg 276 och Norrortsleden. Kommunen 
upprättar en detaljplan för ett område för rekreation och handel öster om trafikplatsen. För att 
trafikförsörja handelsområdet upprättar Trafikverket Vägplanen parallellt med Kommunens 
detaljplanearbete. Syftet med Vägplanen är att uppnå en kapacitetsstärkning i trafikplats Rosenkälla 
och skapa en ny trafikplats på väg 276 öster om trafikplats Rosenkälla. Den nya sträckningen av väg 
975 inom detaljplan för handelsområde kommer att bli gata enligt plan- och bygglagen och får 
kommunal väghållning. I samband med fastställelsebeslutet beslutas även om indragning av del av 
väg 975. 

Ett PM "Ombyggnadsbehov för Basalternativ utan handelstrafik" 2012-03-09 har tagits fram som 
visar de trafikflöden som väntas belasta trafikplats Rosenkälla om inga nya exploateringar tillkommer 
i området nära trafikplatsen. I denna PM föreslås trimningsåtgärder för området fram till ca år 2035. 

•é 



Dnr Trafikverket: TRV 2013/26120 
Dnr Österåkers Kommun: KS 2014/0158 

Trafikverket ansvarar för den fortsatta processen med projektering, upphandling och produktion av 
temporära ramper i Gillinge. De temporära ramperna är en del av trimningsåtgärderna i 
Basalternativet som i och med Projektet tidigareläggs. Ramperna ska avlasta lokalgatan som kommer 
att gå genom handelsområdet. 

Tidigare studier och utredningar avseende Projektet är "Förstudie väg E18/väg 276, Trafikplats 
Rosenkälla, Österåkers kommun" TRV 2010/3247. 

§2 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om finansiering mellan parterna 
avseende åtgärden 

En avsiktsförklaring har träffats i april 2014, TRV 2014/28403 mellan Parterna avseende 
genomförande och finansiering av förslag till åtgärder i enlighet med den omfattning som redovisas i 
granskningshandlingen av Vägplanen. Sedan tidigare finns en avsiktsförklaring (maj 2010, TRV 
2010/52018) mellan Parterna och Vallentuna kommun avseende långsiktig målbild för området. I 
avsiktsförklaringen står att "Parterna avser verka för att objekten införs i kommande revideringar" 
av Länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms län. Det nu träffade genomförandeavtalet är en 
följd av de tidigare avsiktsförklaringarna. 

§3 Kommande avtal 

Inom ramen för Projektet är Parterna överens om att följande avtal behöver tecknas utöver detta 
avtal: 

• Ledningsavtal/avvattningsanläggningsavtal - avtal för reglering av nyttjande och 
vidmakthållande av Parternas avvattningssystem med tillbehör inom vägområdet i 
driftskedet. Avtalet upprättas innan kontrakt skrivs med entreprenör för byggande av 
Projektet. 

a Drift- och underhållsavtal - avtal för reglering av drift- och underhåll. Avtalet upprättas innan 
kontrakt skrivs med entreprenör för byggande av Projektet. 

• Samarbetsavtal, se § 9. Avtalet upprättas innan kontrakt skrivs med entreprenör för 
byggande av Projektet. 

Om endera parten vill påföra anläggningsdelar som inte omfattas av detta avtal eller vill göra 
ändringar eller på annat sätt ändra utförandet av anläggningen ska särskilt tilläggsavtal träffas mellan 
Parterna. 

§4 Beskrivning av åtgärder och kostnader 

Projektet och dess angränsande anläggningar omfattar följande åtgärder som Trafikverket äger och 
ansvarar för. Se bilaga 1 för geografisk avgränsning och utformning. 

Åtgärder i Trafikverkets anläggningar 
1. Framtagande av förfrågningsunderlag för Projektet. 
2. Upphandling av entreprenör för byggande av Projektet. 
3. Om - och utbyggnad av befintlig trafikplats Rosenkälla, trafikplatsen kompletteras bl.a. med 

ytterligare ett klöverblad med tillhörande direktramper. 
4. Nybyggnad av Trafikplats Handel, i form av en halv trumpet, som infart till handelsområdet. 
5. Nybyggnad av busshållplatser längs E18 samt tillhörande bussramper och brobreddning. 

// 
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Dnr Trafikverket: TRV 2013/26120 
Dnr Österåkers Kommun: KS 2014/0158 

Omfattningen för åtgärderna i punkterna 3-5 beskrivs närmare i den framtagna granskningsversionen 
av Vägplanen, se även bilaga 1. Vägplanens avgränsning mot Kommunens kommande 
detaljplanegränser, se bilaga 2-3. 

Kostnader för projektet utifrån successiv kalkyl 2013-06-18 : 

Kostnadsläge Mnkr Kommentar 

Successiv kalkyl 2013-06-18 277 50 % nivå 

Brobreddning, väg 975 genom E18 10 Bussramper 

Markåtkomst, Österåker Rydboholm 2:1 -5 Enligt § 6 I 

Vägplan -25 Kostnad redan betalad 

Temporära ramper i Gillinge* -13 
Vägplan, bygghandling, 
produktion 

Överföring detaljplan -55 
Standardhöjning väg 975 
genom handelsområdet 

Bedömd totalkostnad för Projektet 189 

* Därutöver tillkommer en kostnad för Trafikverket gällande upprustning av den enskilda vägen mellan väg 975 och Gillinge, 
uppskattad till ca 600 000 kronor, röd streckad linje, bilaga 5. 

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till belopp 189 miljoner 
kronor i juni 2013 års prisnivå. 

§5 Finansiering 

Projektet finns inte med i någon nu gällande plan för statlig transportinfrastruktur och finansieras 
därför i huvudsak av Kommunen. 

Trafikverkets finansiella åtagande är totalt 23 miljoner kronor i 2013 års prisnivå vilka utgår från de 
trimningsåtgärder i "basalternativet" som har bedömts nödvändiga för aktuellt område. Dessa 
åtgärder går inte att direkt koppla mot Projektets nuvarande omfattning. Kostnaderna motsvarar 
därför ingen direkt funktion i Projektet utan är det belopp med vilken Trafikverket har möjlighet att 
delfinansiera Projektet. 

Kommunen ansvarar för finansiering som uppgår till 166 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. 
Eventuella kostnadsförändringar se § 7. 

Finansieringen utgår från den successiva kalkylen, "Osäkerhetskalkyl för Rosenkälla trafikplats" 
genomförd 2013-06-18. 

Samtliga angivna kostnader omfattas av indexuppräkningar (Trafikverkets investeringsindex 
väghållning) med juni 2013 som bas. 

§6 Ansvarsfördelning för genomförande 

Trafikverket ansvarar för att 
A. De åtgärder som omfattas av § 4 punkterna 1-5, utförs. 



Dnr Trafikverket: TRV 2013/26120 
Dnr Österåkers Kommun: KS 2014/0158 

B. Tillämpliga lagar, författningar, myndighetsbeslut och "Trafikverkets övergripande krav och 
riktlinjer" iakttas vid genomförande av Projektet som Trafikverket ansvarar för. 

C. Trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet bibehålls på berörda allmänna vägar samt 
gång- och cykelstråk under hela byggtiden. 

D. Klargöra vilken påverkan Vägplanen har ur ett avvattningstekniskt perspektiv på såväl 
uppströms och nedströms liggande fastigheter och mark. Trafikverket ska utifrån klargörandet 
vidta åtgärder eller på annat sätt tillse att tredje man eller annan part inte lider skada. 

E. Kommunen har rätt till alla uppkomna massor som inte återanvänds i enlighet med 
intentionen om massbalans i vägplanen. 

Kommunen ansvarar för att 
F. Tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas vid eventuella 

genomförande av åtgärder som Kommunen ansvarar för. 
G. Skriftligt avropa projektledaren på Trafikverket gällande start av förfrågningsunderlag, 

upphandling respektive kontraktsskrivning av entreprenör för byggande av Projektet senast 
en månad innan dessa ska påbörjas. Avrop ska ske separat för varje skede. 

H. Genomföra en avvattningsteknisk utredning i god tid så att den kan ingå i Trafikverkets 
förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Den avvattningstekniska utredningen ska 
tydliggöra de avvattningstekniska förutsättningarna från handelsområdet i termer av flöden 
och flödesmönster som kan förekomma och som måste beaktas. I utredningen måste 
Kommunen klargöra vilken påverkan handelsområdet kommer att få på såväl uppströms och 
nedströms liggande fastigheter och mark. Kommunen ska utifrån denna utredning vidta 
åtgärder eller på annat sätt tillse att tredje man eller annan part inte lider skada. 

I. Utan kostnad tillhandahålla mark till Projektet på Fastigheten Österåker Rydboholm 2:1 som 
disponeras av Exploatören, se bilaga 4, för väganläggningen. Detsamma gäller för tillfällig 
mark för boduppställning, tillfälliga vägar med mera som inte är med i bilaga 4, dessa 
etableringar bör samordnas med utbyggnaden av handelsområdet. 

Generella Principer 
Trafikverket äger och har väghållaransvaret för alla delar av Vägplanen. Se bilaga 1. 

Kommunen ansvarar med kommunalt huvudmannaskap för att upprätthålla funktionen för väg 975 
inom detaljplanen, bland annat som parallell led till väg 276 för långsamt gående fordon. Se bilaga 1. 

§7 Hantering av kostnadsförändringar 

Revideringar under projekterings- och/eller byggfasen med avseende på avgående-, ändrings- eller 
tilläggsarbeten över 250 000 kronor beslutas av Trafikverket i samråd med Kommunen. Revideringar 
under 250 000 kronor beslutas av Trafikverket, upp till ett sammanlagt belopp om fem miljoner 
kronor, därefter ska en avstämning göras mellan Parterna. Kommunen står för samtliga 
kostnadsförändringar. Detta gäller även revideringar på grund av myndighetskrav eller kostnader 
mot tredje man orsakade av Projektet. Ändringar som initieras av Trafikverket och ligger utanför 
ramen för Vägplanen men ändå påverkar Projektet bekostas av Trafikverket. 

§8 Betalning av medfinansieringen 

Prestationsbunden betalningsplan ska upprättas. 

Parterna ska gemensamt skapa, och vidmakthålla, rutiner som säkerställer riktigheten i 
mängdregleringar och fakturahantering. 



Dnr Trafikverket: TRV 2013/26120 
Dnr Österåkers Kommun: KS 2014/0158 

§9 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ansvarar för och beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive åtgärder enligt § 
6. 

Ett samarbetsavtal mellan Parterna och Exploatören ska upprättas, vilket bland annat ska reglera 
projektorganisation såsom styrgrupp, samarbetsformer, informations- och kommunikationsvägar, 
extern kommunikation samt protokollförda informations-, samordnings-, bygg-, kvalitets- och 
ekonomimöten. 

§10 Tidplan 

Nedanstående tider är uppskattade och kan komma att ändras. 
Vägplan skickas till länsstyrelsen för tillstyrkan juni 2014 
Vägplan skickas för fastställelse dec 2014 
Vägplan har vunnit laga kraft maj 2015 

Start förfrågningsunderlag juli 2014 
Förfrågningsunderlag skickas ut, 
(vägplanen har vunnit laga kraft) maj 2015 
Kontrakt med entreprenör skrivs okt 2015 

§11 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med att kommunfullmäktige i Kommunen godkänner detta avtal och 
det har undertecknats av Parterna. 

Detta avtal upphör att gälla om inte upphandling av entreprenör för Projektet har påbörjats senast 
2018-12-31. Möjlighet finns till omförhandling av datumet om vilket ska initieras senast 2018-11-30. 

§12 Kommunikation 

En gemensam kommunikationsplan ska upprättas mellan Parterna. 

§13 Rampstyrning 

Trafikverket ansvarar för att löpande (en gång per år) mäta trafikflöde och hastighet på den aktuella 
växlingssträckan av väg 276. Om belastningen regelmässigt uppnår 80 procent av trafikkapaciteten 
under maxtimmen (dygnets mest belastade timme) meddelar Trafikverket Kommunen som då inför 
"rampstyrning", påfartsreglering genom trafiksignaler. Kommunen ansvarar för och bekostar 
införande av "rampstyrning". 

§14 Omförhandling 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av att: 

o Trafikverkets fastställelsebeslut över Vägplanen vinner laga kraft innan 2018-12-31. 
o Detaljplan "Rosenkälla öst, etapp 1" antas i kommunfullmäktige och vinner laga kraft, 
o Alla tillstånd från myndigheter erhålls. 

/JJ 



Dnr Trafikverket: TRV 2013/26120 
Dnr Österåkers Kommun: KS 2014/0158 

I annat fall har båda parter rätt till omförhandling av avtalet. 

Om Projektet kommer med i Länsplanen ska avtalet omförhandlas. 

§15 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska prövas av allmän domstol. 

§16 Övrigt 

Parterna har rätt att vid väsentlig förändring av ekonomiska eller andra förutsättningar avbryta detta 
avtal senast innan tecknande av kontrakt med entreprenör för byggande av Projektet. 

Kommunen ska ersätta Trafikverket för nedlagda kostnader om Projektet avbryts på initiativ av 
Kommunen. 

Om arbetet med förfrågningsunderlag ska påbörjas tidigare än detta avtals tecknande, regleras detta 
genom tillägg i avtal mellan Trafikverket Region Stockholm och Österåkers kommun angående 
finansiering av arbetet med upprättande av arbetsplan för en kapacitetsstärkning i trafikplats 
Rosenkälla, ny anslutning av väg 975, diarienummer TRV 2010/86724. 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska undertecknas av parterna för att vara giltiga. 

Bilageförteckning: 
Bilaga 1: Vägområde 
Bilaga 2: Detaljplan, blad 1 
Bilaga 3: Detaljplan, blad 2 
Bilaga 4: Markåtkomst 
Bilaga 5: Anslutning mot temporära ramper i Gillinge 

Av detta avtal är 2 exemplar upprättade och utväxlade. 

Ort och datum 

rafikverket Österåker Kommun 
Michaela Fletcher Sjöman 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ort och datum 

Helena Sundberg 

Österåker Kommun 
Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 
TfldeteJpåenenhörOnrtamdenna pterfcarta med bectfmmelaer 
. Ikutlrationspian 
- Plan- och ganom&randabeakrtvnbg 

PLANBESTÄMMELSER 

Detaljplan för 

Rosenkälla Öst, etapp 1 
Österåkers kommun, Stockholms län 
Uppritad dm 27 Januari 2014. Wltgt P8L (2010:800) 
Rev 2014-05-21 

blad 1 (2) 

Fordonsaorvice och handel 

Handei. tager. ej atöranda Indutfrt och odfeg 

Mandel. lager och M atöranda induatri 

Mandel, odhng. 1r*A*kv. kulu och fritid 

Mandel, odling. kuaur och fr*d 

ITTFORMMNO AV ALLMÄNNA PLATSER 
•00 Föraekxtwn höjd över 

infartkpaikering intarttporkenng (Kall hnna» 

BEORANSMNOAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

I l Byggnad #åf Ma i^pfAraa 

|>oooooo^ Markantarundarbyagaatamtöverbygga»modaJtfrmtak 

X. Markan »kal vara tflgöngAg för alman bueatrallk 
u Markan ikal vara tlglngllg Wr atmlrra undarjordlajca 

ledningar 

UTNYTTjANOEGRAOffASTlCMETSINOELNlNG 

Tranapararta vftderakydd omfattaa rta av angrven bnttoaraa (BTAJ 
eOCO Störwta bnitoarae (BTAJ I m ovan mark 
e.000 6tör«a totala byggnadaaraa (BYA) I m per byggnad 
eOOO Störata aammanbgda bruttoaree I m ovan mark exWuwc 

garage och lekmska ii rymmen 

PLACERING, UTFORMNING. UTFÖRANDE 
Utformning 

^ HOgata nociftöjd I matar ovan mark 

-O Hdgefatotaftiöid I meter ovan maritOenangKne höjden 
mm art*t för byggnader med franaparanta vftderakydd 

skyimas! En (1) akytmaat t* i«p«natB anhögatahöjd av4S 
maler övar orngfvanda mark 

MARKENS ANORDNANDE (mformwng o v kvetlerftmerk) 
Mark och vagelahon 

n. Vagetalionuon Ml fmnas 
OaraBen ak» Mwa ecftfcfter a*edae ««ör*öir*va«mgaa* efter 
dagvatlendamm mom kvarteramorken Mmt 5 % av parkeringiytorna »ka 
lÄfnrmaa för krWtiartng av dagvatten. 

Q Österåker 

ANVANOMNQ AV MARK OCH VATTEN 
Akilnna platåer 

LOKALGATA | Lokaltrafik 

HUVUDGATA | TnftnufanmuMw 

PARK | Anlagd park 

HftTUR | Natuomride. mindre byggnader an max 30 kvm t 

TORG | Gdngtratfc. handal. koMdMnftk cdi pubtk »rfcaamhet 

Kvertervnnrk 

EX;V. ~] TaMala afttggrtngar. lager och ej etflrande Induatt 

rgJJ | Talmåata arttggrangar, handal. lagar och ej etfirande 
"I verksamhet 

TekTvaka arttggrtngar. kultur och frWd 

d Marken akal vara tKgang&g för dagvattenartiggnng 
d. Markvn akal vara Iflgin^g för almtn 

dagvattenarttggntng 
damm DaQvatlendamm skall finna* 

Utfart. stflnoaal 

0—Kflrfcar Jfart får Inta anordnaa 

STÖRMNOSSKYOO 
m. Faaader aka iXförae I material av ttgtf ytaMkta-

Maaa &*1. dO «amt I Ugat bra reta kr. .t Idaaa EI30 
m Centra* avettngnlngabar ventilation aka flraiaa 

Inom 140 matar frln tagkart vid vtg 27S och E18 
m. LftneetyreteemrfldarieoeimlnatSOmatermelen 

pereortntem* varkumhat och riakttlor [4 
bamJnatationan aka upprttthUaa. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Huvudmannaskap 

a Kommtnan Ar huvudman för afrnftn ptata 
a Komrmnen ftr inta huvudman för alman plsta 

Genomförandetiden Ir 10 ftrfrftn den dag planen *nner taga kraft 

ILLUSTRATION 
— — — — llkrttrabontlirno 

KARTBLADSINDELNING 
ANTAGANDEHANDLING 

ORIENTERINGSBILD 
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KARTBLADSINDELNING 

O Österåker 
Marken skaf vers tOgAnglg Br dagvsHananUggrW>g 
Markan skaB vara MgAngBg IQr aBm*n 
degveBartartfggrtng 
Dagva!tendamm »kal finna* 

Uttait. atAngaal 

Körbar utfart t*r inta anordnas 

STÖRNMO8SKYDO 

Fasader eka utfArse I malafai av lAgal ytattkt»-
Uaa*&«1.dOaamtllAgilbran<ftekrMkldBaaEDO 
Central avstAngrtogabar vantlstton eka firmas 
Inom 140 ateler frAn vAgkant vU vAg 276 och EIS 
LAnaatyrafcana riktlnja om månat 50 matar maBan 
perionManaN verksamhet och riakklAor pA 
benalnsta Bönen aka upprAflhAIaa. 

AOMJHISTKAT7VA BESTÄMMELSER 

a. Kommunen ftr huvudman lör aBmln ptati 
o Kommunan lr Inta huvudman Br almftn ptata 

OenomftrandeOden Ar tO Ar Wn dan dag planan vtfnner laga kraft 

ILLUSTRATION 
- —— —— llluslrationsknjo 

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 
Tfl detaljplanen hör fBrutom danna plankatta mad beeiåmmtker 
- iihiMtauonwan 

PLANBESTAMMELSER 
Födande gAlac Inom omrAden mad nedanatAande betacfcrtngar. Ene 
angfvon snvAndning och utfarmrtng Ar tiUten. Baetftmmofeer utan 
batadnrg gAlar Inom hato pUnomrAdaL 

-t- ——I—— AdmkaatraUvgrtna 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
AfrnAmapttaar 

Lokaltrafik 

Tre» mafian omrAdan 

Anlagd part. 

Naturomrade, måndra bygeneder om max 30 tom <Ar 
i*pBrae 

OArgtraflk. handal. kolektMraflk och puDAk uarkaamhat 

Takraaka arlAggrangar. bgar och aj etörande industri 

Tekrrska artAgyAngar. handel. lagar och e| störande 
verksamhet 

Tekniska anläggningar. kxJtur och ftlöd 

Fordonsscrvic* och nandd 

Handal. lagar, a) etörande nduatri oeft odlng 

handel. lagar och aj RArarda indiaM 

Handel, odling. frdufljiv, kultur och fntld 

Handel, odhng. kultur och fritid 

Mandel. kort or kultur och fnbd 

Handal, lagar, a) atöranda hdiatri. odlng och kutar 

PLACERING. UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Utformning 

HOgata nockhöjd I matar ovan mark 

Högsta totrfiöjd I matar ovan mark. Dan angrwa höjden 
titta arftart för byggnader mad bara 

skykmeH 

MARKENS ANORONANDE <utformr*ng av kv*torsmark) 
Mark och vegetation 

iv Vegetationszon wi fmnas 
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ORIENTERINGSBILO UTFORUNMO AV AUMANNA PLATSER 
•0.0 FöfMtolven hfl)d Äwf nolplene* 
bio V§BWD 

skyttmest En(1) sky«me« (Ar lepttraatfi an hogeta höjd av45 
mäter flw omgivande mark 

infartsparkering Infartsparkering skall firmas 

] Byggnad tArine upptorna 

^ Markan får underbyggas samt överbyggaa mad akAimtak 

Mattan skal vara tflgAn^g lör aBmAn bueatnrfk 
Markan aka! vara fgAnglg Br admArra laidaqordaka 
ledningar 

UTNYTTJANOEGRACVFASTlGMETSlNOELNlNG 
Tranaparartt vAdorskydd omfattas Inta av angiven bruttoarea (BTA) 

oOCO Största b nitoarea (BTA) I m ovan mark 
c.000 6törata totala byggnadsaras (BYA) I m1 por byggnad 

garage och tekniske utrymmen ANTAGANDEHANDLING 
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FASTSTÄLLELSE AV VÄGPLAH 

N*)AG»B AV VAG FRAN ALLMÄNT IMERlAU 

ÖVREA BETECKNINGAR PA PLANKARTAlt 

^455 STAKAD VKSOT. «0 LW3JMATNJ4GSSTRECK 

NY VAG hED VAGBA*KANTER OCH HOJOSATTWG 

GENOMFORANDEAVTAL 

$ TRAFIKVERKET 
VÄG E18.TPL ROSENKÄLLA 
OCH NY TPL VÄG 276/975 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 
STOCKHOLMS LAM 

ÖVERSIKT MARKATKOHST ENL VÄGPLAN 
GALLER ÖSTERÅKER RYOBYNOLM JII 

ÖVERSIKTSKARTA 

SWECO 

VÄG E18.TPL ROSENKÄLLA 
OCH NY TPL VÄG 276/975 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 
STOCKHOLMS LAM 

ÖVERSIKT MARKATKOHST ENL VÄGPLAN 
GALLER ÖSTERÅKER RYOBYNOLM JII 

ÖVERSIKTSKARTA ATGSEN" 107S65 

VÄG E18.TPL ROSENKÄLLA 
OCH NY TPL VÄG 276/975 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 
STOCKHOLMS LAM 

ÖVERSIKT MARKATKOHST ENL VÄGPLAN 
GALLER ÖSTERÅKER RYOBYNOLM JII 

ÖVERSIKTSKARTA 
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FASTBtTSSHXMSNNGrN AR PtANSYSTErt SWEREF99-1B 00 
LPPOATERAO 20G-12-19 KODSYSTEM RH2000 

TECKENFÖRKLARING 

MARKANSPRAK 
GRAMS FO? VAGOfiAOE 
AVGRAKSHNC KEUAN OIKA TYPER AV KABCANSPRAK 

1 'V ' NYTT VAGOMJAOE FEO VAGflATT 

NYTT VAGOmto KD NSKRANKT VAGRATT, 
FOR VITSTANGSU OCH FAOSKYOO 
TIlFAiiC NYTTJANCERATT. SKARNNG MOT BEFNTLE MABK. 
EJ KJT PlAJtRAO HARKMVA I 0ETA1JPIAN. FRÅN 
BYGGSTART TU SU/TBESKTWC 

TUFAUJG HYTTJAH3ERATT, TUFAUG FOfiBf ART OCH 
BYGGVAGAR. FRAN BYGGSTART TU SLUTBESKTWG 
TLLFAUIä NYTTJAJEERATT, FOR URGRAVtoG. FRAN 
BYGGSTART TU SUITBESKTMNS 
TUFAUC NYTTJAttERATT. FCR BYGGA® VD 
BERGSCHAKT. FRÅN BYGGSTART TU SUJTBESKTMNG 
TUFAUJG NYTTJAMERATT, FOR AVVATTKHjS-
ATGARttR. FRAN BYGGSTART TU SiUTEESKTUNG 

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FflRSKTBCTSMATT: 
MARKEBC EUER AVGRANSWiG AV SKYOOSATGARD/ 
FORSXTö£TSMATT 

Skl ERBJUWCE OM BIUERSKYOOSATGARO PA FASAO/FCNSTER 

Sk2 ERBJJDAWE OM BUIERSKYDOSATGARD FOR UTEPLATS 

ÖVRGA GRÄNSER, FRAN GRUMKARTAft 
TRAKTGRAffi 
FASTOHETSGRANS 

— + KOmjNGRANS 
SAM=AU.B€T 



Vaganiaggning som byter vaghSll 
Trafikyprkpt hllr huvutlinan 

Avfartsramp 

ParalleUpäfart 

Ersatlninqsvaq 
Ersatlnlnqsvaq 

Ny avskild hSUptats 
med bussramp Ny avskRd hällplats med 

gångväg och bussramp 

/Breddning av bro 
Over v5q 975 

Planerat exploateringsområde Tpl Rosenkaila 

KOORQNATSYSTEH SWEREF99-1800 
HOJSYSTEH IWOOO 

TRAKTGRANS 
FASTGCTSGRANS 

•+ HMUGlANS 
GRANS FOR VtaMJlOE 
fflAHS FOR VAGPIAN 

EFKTLET KORFAlT 
NYTT KflRFAlT 

fJOXD VAG. GRUSVAG 
vAGsewravs 

2 Om- och utbygpod av wntlg trakplats 
Rnsertaila irakplatsai ttnoteMeras ua a 
med ytterligare 1*3 klOverMad med 
lllhorande rarper. 

1 NyOyggrad av Iråkaat5,1 term av halv 
Iruqxl. son Mal 111 tondetsarrädet. 
GC-Og inom nybyggd Irtkpas 

i. Firirtlonen av vag 97S ersätts av 
JOTlirl genan tHröäsorrMet. flora 
hanteras 1 detaljplan och terrer intfcr 
taaarall tuvusnaredafx 

S Nya öusshSUplaisen längs E18. 
rtduderaide nodvanöga Cussranper och -
Cföredchfigar. 
l5C-vag tor tortWelse 111 nya 
OusshSlplalser 
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1 GILUNGE 
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ÖVERSIKT ATQAROSFÖRSLAQ j 
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AXGSEN"* 107SSS ÖVERSIKTSKARTA 
MBLOCK AT" Itlioo IJ 
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A ÅGREN 

2014-04-04 
883837 BILAGA I" If 


